Приложение №1
к документации о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	Дефектная ведомость
Ремонт  помещения прачечной

	 Позиция
	Наименование конструктивных элементов
	Единица измерения
	Количество
	Техническое состояние и методы реставрации

	 1
	2
	3
	4
	5

	 
1 
	Помещение прачечной
	100 м2 покрытия
	0,26
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина

	
	
	
	
	0,26

	 
2 
	
	100 м2 стяжки
	0,26
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

	
	
	
	
	0,26

	 
 3
	
	100 м2 стяжки
	1,56
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03

	
	
	
	
	1,56

	 
4 
	
	1 т
	0,052
	Армирование подстилающих слоев и набетонок

	
	
	
	
	0,052

	4.1
	
	Кг/м2
	52/26
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4 мм без покрытия  100х100 мм ( расход 2 кг/м2  26 м*2 кг = 52 кг)

	 
 5
	
	100 м2 покрытия
	0,26
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных

	
	
	
	
	0,26

	 
 6
	
	100 м2 дверных полотен
	0,0672
	Снятие дверных полотен

	
	
	
	
	0,0672

	 
 7
	
	100 коробок
	0,04
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

	
	
	
	
	0,04

	 
8 
	
	100 м2 проемов
	0,0504
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2

	
	
	
	
	0,0504

	8.1
	
	Шт/м2
	3/5,04
	Блоки  дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольные с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом ( 32 мм)

	 
9 
	
	100 м2
	0,3
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен 

	
	
	
	
	0,3

	 
10 
	
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,65
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен

	
	
	
	
	0,65

	 
11 
	
	100 м2 поверхности облицовки
	0,99
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону

	
	
	
	
	0,99

	11.1
	
	м2
	99
	Плитка керамическая глазурованная  для внутренней облицовки стен

	 
12 
	
	100 м2 покрытия
	0,26
	Демонтаж  покрытий дощатых толщиной 28 мм

	
	
	
	
	0,26

	 
13 
	
	100 приборов
	0,01
	Демонтаж  раковин

	
	
	
	
	0,01

	 
14 
	
	10 комплектов
	0,1
	Установка раковин

	
	
	
	
	0,1

	 
 15
	
	100 м2 поверхности облицовки
	0,26
	Устройство потолков из панелей ПВХ

	
	
	
	
	0,26

	15.1
	
	м2
	26
	Панели декоративные пластиковые «Кронпласт»

	 
16 
	
	100 шт.
	0,06
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2

	
	
	
	
	0,06

	16.1
	
	шт
	6
	Светильник с люминисцентными лампами для общественных помещений потолочный

	16.2
	
	м
	30
	Кабель ВВГ 2,5

	 
17 
	
	100 шт.
	0,02
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке

	
	
	
	
	0,02

	17.1
	
	шт
	2
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки

	 
18 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз

	
	
	
	
	0,036

	18.1
	
	т
	0,000558
	Краска для внутренних работ масляная МА-15 БИО

	 
19 
	
	100 м2 проемов
	0,01
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых

	
	
	
	
	0,01

	19.1
	
	Шт/м2
	1/1
	Блок оконный пластиковый площадью 1 м2

	 
 20
	
	т
	0,64
	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную   

	
	
	
	
	0,64

	 
21 
	
	т
	0,64
	Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъёмносью до  5 т на расстояние до 10 км 

	
	
	
	
	0,64



Работы на  объекте  проводятся в стеснённых условиях  применен коэффициент  согласно МДС 81-35.2004 прил.1 таб.3 п.1 ( 1,2) , 
также  работы , выполняемые при ремонте, аналогичные  технологическим процессам  в новом строительстве  применен  коэффициент согласно
 МДС 81-35.2004 п.4.7 ( 1.15 , 1.25 )
 

	ФОРМА № 4

	 Наименование стройки - 

	 Объект 

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	 на  ремонт прачечной  

	 Основание
	Сметная стоимость - 
	303,197 тыс.руб

	 Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	557,13 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	75,842 тыс.руб

	 Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией цен на 01.09.2015 г.

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 №1 Общестроительные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕРр57-2-01
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	0,26
	140,08
	4,77
	36,42
	35,18
	1,24
	11,39
	2,96

	 
	(0) 
	 Полы: линолеум; Полы при ремонте
	100 м2 покрытия
	135,31
	2,56
	
	
	0,67
	0,13
	0,03

	 1.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,1222
	0
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 2
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	0,26
	1 823,3266
	77,13
	474,06
	171,53
	20,05
	54,5238
	14,18

	 
	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1
	ЗП=478,07*1,15*1,2; ЭММ=51,42*1,25*1,2; ЗПм=24,97*1,25*1,2; ТЗТ=39,51*1,15*1,2; ТЗТм=1,27*1,25*1,2; Полы: керамическая плитка; Полы
	100 м2 стяжки
	659,7366
	37,455
	
	
	9,74
	1,905
	0,5

	 3
	ТЕР11-01-011-04
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03
	1,56
	305,4272
	13,41
	476,47
	12,79
	20,92
	0,69
	1,08

	 
	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1
	V=0,26*6; ЗП=5,94*1,15*1,2; ЭММ=8,94*1,25*1,2; ЗПм=4,13*1,25*1,2; ТЗТ=0,5*1,15*1,2; ТЗТм=0,21*1,25*1,2; Полы: керамическая плитка; Полы
	100 м2 стяжки
	8,1972
	6,195
	
	
	9,66
	0,315
	0,49

	 4
	ТЕР06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	0,052
	592,3738
	62,67
	30,8
	12,24
	3,26
	17,4432
	0,91

	 
	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1
	ЗП=170,51*1,15*1,2; ЭММ=41,78*1,25*1,2; ЗПм=3,15*1,25*1,2; ТЗТ=12,64*1,15*1,2; ТЗТм=0,16*1,25*1,2; Общестроительные работы; Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
	1 т
	235,3038
	4,725
	
	
	0,25
	0,24
	0,01

	 4.1
	[101-6040]
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм  ( расход 2 кг/м2  26 м2*2 кг=52 кг)
	27,04
	20,44
	
	552,7
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 5
	ТЕР11-01-027-06
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	0,26
	10 598,3286
	264,9
	2 755,57
	572,45
	68,87
	165,2964
	42,98

	 
	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1
	ЗП=1595,47*1,15*1,2; ЭММ=176,6*1,25*1,2; ЗПм=73,34*1,25*1,2; ТЗТ=119,78*1,15*1,2; ТЗТм=4,22*1,25*1,2; Полы: керамическая плитка; Полы
	100 м2 покрытия
	2 201,7486
	110,01
	
	
	28,6
	6,33
	1,65

	 6
	ТЕРр56-10-01
	Снятие дверных полотен
	0,0672
	438,99
	0
	29,5
	29,5
	0
	36,28
	2,44

	 
	(0) 
	 Общестроительные работы; Проемы при ремонте
	100 м2 дверных полотен
	438,99
	0
	
	
	0
	0
	0

	 6.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,079296
	0
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 7
	ТЕРр56-9-01
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	0,04
	2 608,35
	419,1
	104,33
	87,57
	16,76
	179,3
	7,17

	 
	(0) 
	 Общестроительные работы; Проемы при ремонте
	100 коробок
	2 189,25
	58,16
	
	
	2,33
	3,97
	0,16

	 7.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,42
	0
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 8
	ТЕР10-01-047-01
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	0,0504
	22 709,2812
	822,735
	1 144,55
	188,59
	41,47
	277,38
	13,98

	 
	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1
	ЗП=2711,49*1,15*1,2; ЭММ=548,49*1,25*1,2; ЗПм=20,64*1,25*1,2; ТЗТ=201*1,15*1,2; ТЗТм=1,05*1,25*1,2; Двери: из ПВХ профиля; Деревянные конструкции
	100 м2 проемов
	3 741,8562
	30,96
	
	
	1,56
	1,575
	0,08

	 8.1
	[203-0658]
	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 1,5-2 м2
	5,04
	1 600,13
	
	8 064,66
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 9
	ТЕР46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен 
	0,3
	271,1
	0
	81,33
	81,33
	0
	22,82
	6,85

	 
	(0) 
	 Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	100 м2
	271,1
	0
	
	
	0
	0
	0

	 10
	ТЕР15-02-016-03
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	0,65
	3 066,2324
	213,915
	1 993,05
	1 102,62
	139,04
	118,4592
	77

	 
	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1
	ЗП=1229,23*1,15*1,2; ЭММ=142,61*1,25*1,2; ЗПм=94,04*1,25*1,2; ТЗТ=85,84*1,15*1,2; ТЗТм=6,29*1,25*1,2; Отделочные работы; Отделочные работы
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1 696,3374
	141,06
	
	
	91,69
	9,435
	6,13

	 11
	ТЕР15-01-019-01
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону
	0,99
	5 207,6072
	52,08
	5 155,53
	4 354,68
	51,56
	314,64
	311,49

	 
	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1
	ЗП=3187,44*1,15*1,2; ЭММ=34,72*1,25*1,2; ЗПм=14,41*1,25*1,2; ТЗТ=228*1,15*1,2; ТЗТм=0,86*1,25*1,2; Отделочные работы; Отделочные работы
	100 м2 поверхности облицовки
	4 398,6672
	21,615
	
	
	21,4
	1,29
	1,28

	 11.1
	[101-0259]
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие с завалом цветные (однотонные)
	99
	103,28
	
	10 224,72
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 12
	ТЕР11-01-033-01
	Демонтаж  покрытий дощатых толщиной 28 мм
	0,26
	724,656
	93,656
	188,41
	164,06
	24,35
	48,576
	12,63

	 
	(0) МДС36 п3.3.1
	ЗП=788,75*0,8; ЭММ=117,07*0,8; ЗПм=9,79*0,8; Мат=99,2*0; ТЗТ=60,72*0,8; ТЗТм=0,58*0,8; Общестроительные работы; Полы
	100 м2 покрытия
	631
	7,832
	
	
	2,04
	0,464
	0,12

	 13
	ТЕРр65-4-01
	Демонтаж  раковин
	0,01
	675,93
	9,54
	6,76
	6,66
	0,1
	51,3
	0,51

	 
	(0) 
	 Санитарно-технические работы внутренние: канализация; Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	100 приборов
	666,39
	4,39
	
	
	0,04
	0,26
	0

	 13.1
	509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	0,0182
	0
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 14
	ТЕР17-01-005-04
	Установка раковин
	0,1
	1 124,786
	26,67
	112,48
	18,17
	2,67
	12,4062
	1,24

	 
	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1
	ЗП=131,7*1,15*1,2; ЭММ=17,78*1,25*1,2; ЗПм=1,18*1,25*1,2; ТЗТ=8,99*1,15*1,2; ТЗТм=0,07*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: канализация; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	10 комплектов
	181,746
	1,77
	
	
	0,18
	0,105
	0,01

	 15
	ТЕР15-01-047-16(применит)
	Устройство потолков из панелей ПВХ
	0,26
	37 277,8336
	246,06
	9 692,24
	556,76
	63,98
	149,5368
	38,88

	 
	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1
	ЗП=1551,72*1,15*1,2; ЭММ=164,04*1,25*1,2; ЗПм=4,92*1,25*1,2; ТЗТ=108,36*1,15*1,2; ТЗТм=0,25*1,25*1,2; Отделочные работы; Отделочные работы
	100 м2 поверхности облицовки
	2 141,3736
	7,38
	
	
	1,92
	0,375
	0,1

	 15.1
	[206-1336]
	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм
	- 273
	30,52
	
	-8 331,96
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	

	 15.2
	[101-3434]
	Панели декоративные пластиковые "Кронапласт", размером 2700х250х10 мм
	26
	74,55
	
	1 938,3
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 16
	ТЕРм08-03-594-02
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	0,06
	1 879,28
	58,584
	112,76
	100,89
	3,52
	111,36
	6,68

	 
	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1
	ЗП=1401,28*1,2; ЭММ=48,82*1,2; ЗПм=3,93*1,2; ТЗТ=92,8*1,2; ТЗТм=0,2*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах
	100 шт.
	1 681,536
	4,716
	
	
	0,28
	0,24
	0,01

	 16.1
	[509-0768]
	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4
	6
	388,12
	
	2 328,72
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 16.2
	[501-8193]
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х16
	0,03
	9 524,65
	
	285,74
	

	 
	
	
	1000 м
	
	
	
	

	 17
	ТЕРм08-03-591-02
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	0,02
	515,04
	7,524
	10,3
	9,34
	0,15
	38,64
	0,77

	 
	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1
	ЗП=388,98*1,2; ЭММ=6,27*1,2; ЗПм=0,59*1,2; ТЗТ=32,2*1,2; ТЗТм=0,04*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах
	100 шт.
	466,776
	0,708
	
	
	0,01
	0,048
	0

	 17.1
	[509-1201]
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	2
	3,97
	
	7,94
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 18
	ТЕРр62-33-01
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз
	0,036
	779,13
	1,06
	28,05
	23,99
	0,04
	50,02
	1,8

	 
	(0) 
	 Отделочные работы; Малярные работы при ремонте
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	666,27
	0
	
	
	0
	0
	0

	 18.1
	[101-6740]
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению МА-15 БИО
	0,000558
	52 922,69
	
	29,53
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 19
	ТЕР10-01-034-03
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	0,01
	22 387,2322
	880,65
	223,87
	39,72
	8,81
	298,1904
	2,98

	 
	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1
	ЗП=2878,19*1,15*1,2; ЭММ=587,1*1,25*1,2; ЗПм=34,6*1,25*1,2; ТЗТ=216,08*1,15*1,2; ТЗТм=1,76*1,25*1,2; Окна из ПВХ профиля (без утепления откосов); Деревянные конструкции
	100 м2 проемов
	3 971,9022
	51,9
	
	
	0,52
	2,64
	0,03

	 19.1
	[203-1003]
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2
	1
	3 014,22
	
	3 014,22
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 20
	ТССЦпг 01-01-01-041
	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную   
	0,64
	374,5
	0
	239,68
	0
	0
	

	 
	
	Цед=53,5*7;Погрузка/разгрузка;Погрузо-разгрузочные работы
	т
	0
	0
	
	
	0
	

	 21
	ТССЦпг 03-02-01-010
	Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъёмносью до  5 т на расстояние до 10 км 
	0,64
	191,1522
	0
	122,34
	
	0
	

	 
	
	Цед=26,66*7,17;Перевозка;Перевозка
	т
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	40 771,05
	7 568,07
	466,79
	546,53

	 
	
	
	170,89
	10,6

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Санитарно-технические работы внутренние: канализация (14)

	 Зарплата
	18,17*9,8
	9,8
	178,07

	 Машины и механизмы
	2,67*6,26
	6,26
	16,71

	 Материалы
	91,64*3,32*1,18
	3,32
	359,01

	 Итого
	
	553,79

	 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (14)

	 Накладные расходы
	(18,17+0,18)*9,8*1,28*0,9*0,85*0,94
	0,92
	165,44

	 Сметная прибыль
	(18,17+0,18)*9,8*0,83*0,85*0,8*0,9
	0,51
	91,71

	 Итого
	
	810,94

	 Санитарно-технические работы внутренние: канализация (13)

	 Зарплата
	6,66*9,8
	9,8
	65,27

	 Машины и механизмы
	0,1*6,26
	6,26
	0,63

	 Материалы
	0
	1
	0

	 Итого
	
	65,9

	 Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (13)

	 Накладные расходы
	(6,66+0,04)*9,8*0,74*0,85*0,94
	0,59
	38,74

	 Сметная прибыль
	(6,66+0,04)*9,8*0,5*0,8*0,9
	0,36
	23,64

	 Итого
	
	128,28

	 Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование (16, 17)

	 Зарплата
	110,23*9,8
	9,8
	1 080,25

	 Машины и механизмы
	3,67*6,26
	6,26
	22,97

	 Материалы
	2631,56*3,19*1,18
	3,19
	9 905,72

	 Итого
	
	11 008,94

	 Электромонтажные работы на других объектах (16, 17)

	 Накладные расходы
	(110,23+0,29)*9,8*0,95*0,85*0,94
	0,76
	823,15

	 Сметная прибыль
	(110,23+0,29)*9,8*0,65*0,8*0,9
	0,47
	509,06

	 Итого
	
	12 341,15

	 Полы: керамическая плитка (2, 3, 5)

	 Зарплата
	756,77*9,8
	9,8
	7 416,35

	 Машины и механизмы
	109,84*6,26
	6,26
	687,6

	 Материалы
	2839,48*4,38*1,18
	4,38
	14 675,57

	 Итого
	
	22 779,52

	 Полы (2, 3, 5)

	 Накладные расходы
	(756,77+48)*9,8*1,23*0,9*0,85*0,94
	0,88
	6 940,34

	 Сметная прибыль
	(756,77+48)*9,8*0,75*0,85*0,8*0,9
	0,46
	3 627,9

	 Итого
	
	33 347,76

	 Общестроительные работы (4)

	 Зарплата
	12,24*9,8
	9,8
	119,95

	 Машины и механизмы
	3,26*6,26
	6,26
	20,41

	 Материалы
	568,01*5,5*1,18
	5,5
	3 686,38

	 Итого
	
	3 826,74

	 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (4)

	 Накладные расходы
	(12,24+0,25)*9,8*1,2*0,9*0,85*0,94
	0,86
	105,27

	 Сметная прибыль
	(12,24+0,25)*9,8*0,77*0,85*0,8*0,9
	0,47
	57,53

	 Итого
	
	3 989,54

	 Общестроительные работы (12)

	 Зарплата
	164,06*9,8
	9,8
	1 607,79

	 Машины и механизмы
	24,35*6,26
	6,26
	152,43

	 Материалы
	0
	1
	0

	 Итого
	
	1 760,22

	 Полы (12)

	 Накладные расходы
	(164,06+2,04)*9,8*1,23*0,9*0,85*0,94
	0,88
	1 432,45

	 Сметная прибыль
	(164,06+2,04)*9,8*0,75*0,85*0,8*0,9
	0,46
	748,78

	 Итого
	
	3 941,45

	 Общестроительные работы (9)

	 Зарплата
	81,33*9,8
	9,8
	797,03

	 Машины и механизмы
	0
	1
	0

	 Материалы
	0
	1
	0

	 Итого
	
	797,03

	 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (9)

	 Накладные расходы
	(81,33+0)*9,8*1,1*0,9*0,85*0,94
	0,79
	629,66

	 Сметная прибыль
	(81,33+0)*9,8*0,7*0,85*0,8*0,9
	0,43
	342,72

	 Итого
	
	1 769,41

	 Общестроительные работы (6, 7)

	 Зарплата
	117,07*9,8
	9,8
	1 147,29

	 Машины и механизмы
	16,76*6,26
	6,26
	104,92

	 Материалы
	0
	1
	0

	 Итого
	
	1 252,21

	 Проемы при ремонте (6, 7)

	 Накладные расходы
	(117,07+2,33)*9,8*0,82*0,85*0,94
	0,66
	772,28

	 Сметная прибыль
	(117,07+2,33)*9,8*0,62*0,8*0,9
	0,45
	526,55

	 Итого
	
	2 551,04

	 Двери: из ПВХ профиля (8)

	 Зарплата
	188,59*9,8
	9,8
	1 848,18

	 Машины и механизмы
	41,47*6,26
	6,26
	259,6

	 Материалы
	8979,15*2,19*1,18
	2,19
	23 203,92

	 Итого
	
	25 311,7

	 Деревянные конструкции (8)

	 Накладные расходы
	(188,59+1,56)*9,8*1,18*0,9*0,85*0,94
	0,85
	1 583,95

	 Сметная прибыль
	(188,59+1,56)*9,8*0,63*0,85*0,8*0,9
	0,39
	726,75

	 Итого
	
	27 622,4

	 Полы: линолеум (1)

	 Зарплата
	35,18*9,8
	9,8
	344,76

	 Машины и механизмы
	1,24*6,26
	6,26
	7,76

	 Материалы
	0
	1
	0

	 Итого
	
	352,52

	 Полы при ремонте (1)

	 Накладные расходы
	(35,18+0,67)*9,8*0,8*0,85*0,94
	0,64
	224,85

	 Сметная прибыль
	(35,18+0,67)*9,8*0,68*0,8*0,9
	0,49
	172,15

	 Итого
	
	749,52

	 Отделочные работы (10, 11, 15)

	 Зарплата
	6014,06*9,8
	9,8
	58 937,79

	 Машины и механизмы
	254,58*6,26
	6,26
	1 593,67

	 Материалы
	14403,24*4,28*1,18
	4,28
	72 742,12

	 Итого
	
	133 273,58

	 Отделочные работы (10, 11, 15)

	 Накладные расходы
	(6014,06+115,01)*9,8*1,05*0,9*0,85*0,94
	0,76
	45 649,31

	 Сметная прибыль
	(6014,06+115,01)*9,8*0,55*0,85*0,8*0,9
	0,34
	20 422,06

	 Итого
	
	199 344,95

	 Отделочные работы (18)

	 Зарплата
	23,99*9,8
	9,8
	235,1

	 Машины и механизмы
	0,04*6,26
	6,26
	0,25

	 Материалы
	33,55*4,28*1,18
	4,28
	169,44

	 Итого
	
	404,79

	 Малярные работы при ремонте (18)

	 Накладные расходы
	(23,99+0)*9,8*0,8*0,85*0,94
	0,64
	150,47

	 Сметная прибыль
	(23,99+0)*9,8*0,5*0,8*0,9
	0,36
	84,64

	 Итого
	
	639,9

	 Окна из ПВХ профиля (без утепления откосов) (19)

	 Зарплата
	39,72*9,8
	9,8
	389,26

	 Машины и механизмы
	8,81*6,26
	6,26
	55,15

	 Материалы
	3189,57*2,19*1,18
	2,19
	8 242,49

	 Итого
	
	8 686,9

	 Деревянные конструкции (19)

	 Накладные расходы
	(39,72+0,52)*9,8*1,18*0,9*0,85*0,94
	0,85
	335,2

	 Сметная прибыль
	(39,72+0,52)*9,8*0,63*0,85*0,8*0,9
	0,39
	153,8

	 Итого
	
	9 175,9

	 Итого
	
	296 412,24

	 Итого по погрузке
	
	239,68

	 Итого
	
	296 651,92

	 Итого по перевозке
	
	122,34

	 Итого
	
	296 774,26

	 Непредвиденные расходы
	296774,26*0,02164
	2%
	6422,29

	 Итого
	
	303 196,55

	 

	 СОСТАВИЛ
	
	

	 ПРОВЕРИЛ
	
	




